                                                                                                                                   PROJEKT


UMOWA NR……… /2013 


Zawarta w dniu …..2013r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty oraz uchwały Nr……. Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na warunki umowy.

pomiędzy:

1/ Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

    reprezentowanym przez:

    Zarząd Powiatu,

    w imieniu którego działają:

    Piotr Busiakiewicz – Starosta

    Marek Jarzębski – Wicestarosta

    zwanym dalej Zamawiającym 
a

………………………………………………………………………………………………
    zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest :

1. Modernizacja systemu komunikacyjnego na dwóch drogach  powiatowych nr 2918E i nr 2917E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. Modernizacja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2918E - ul.11-Listopada od terenu PKP ( wschodnia granica działki nr ew. 462) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917E (ul. Warszawska) oraz odcinek drogi powiatowej nr 2917E od skrzyżowania z ul. 11 Listopada w kierunku południowym do granicy obrębu geodezyjnego Katarzynów z obrębem geodezyjnym Stefanów.

2. Droga 2918E ul. 11-Listopada

Przewiduje się pozostawienie drogi w obecnym śladzie i obecnej szerokości, jedynie na łuku poziomym nastąpi poszerzenie jezdni do 6,50m. W ramach modernizacji na całym odcinku drogi nastąpi budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi obejmująca wykonanie nowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, nowych chodników i zjazdów z kostki betonowej na projektowanej podbudowie, wymiana przepustów rurowych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w drodze, oczyszczenie rowów z namułu, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawą, wykonanie oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa.
Zestawienie podstawowych robót obejmuje:

1) roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

2) roboty zabezpieczające

- kładki dla pieszych
- barierki ochronne
- konstrukcje podwieszeń rurociągów i kanałów

3) roboty rozbiórkowe

-  cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznych

-  ręczne rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej, krawężników i   

   obrzeży,  ułożenie na paletach i zafoliowanie

-  rozebranie ław pod krawężnikami, przepustów rurowych ze ściankami  
   czołowymi i ławami

-  załadowanie i wywózka wyrobów drogowych na miejsce wskazane przez 
   inwestora

-  wywózka gruzu z terenu rozbiórki

4) roboty ziemne

- wykopy mechaniczne i ręczne
- umocnienie pionowych ścian wykopów pod kanalizację deszczową

- transport urobku

- zasypanie wykopów i formowanie nasypów z zagęszczeniem

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi

5) roboty montażowe kanalizacji deszczowej
- założenie rur ochronnych na istniejących sieciach

- wykonanie podłoży pod kanały i studnie rewizyjne i ściekowe

- montaż betonowych studni rewizyjnych i ściekowych

- ułożenie kanałów z rur polipropylenowych 
- wykonanie prób szczelności i inspekcji kanałów kamerą TV

6) podbudowy 
- wykonanie warstwy odcinającej 
- podbudowy betonowe

- podbudowy z kruszywa łamanego twardego (granit, bazalt)

- podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej

7) elementy ulic
      - wykonanie ław betonowych pod krawężniki i ścieki przykrawężnikowe

- ułożenie krawężników

- ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej

- ułożenie obrzeży betonowych

8) nawierzchnie 
      - jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- chodników i zjazdów z kostki betonowej  

9) roboty wykończeniowe

- układanie rur ochronnych AROT

- ręczne plantowanie, humusowanie skarp z obsianiem trawą

- wykonanie pod zjazdami przepustów rurowych na ławach i ze ściankami  

  czołowymi

- wykonanie przepustu drogowego na ławie betonowej ze ściankami czołowymi 
   i umocnieniem wylotów
- zamocowanie barierek ochronnych przy wylotach przepustu drogowego

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp

10)    oznakowanie drogi  i elementy bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego drogi

- wykonanie barierek nad przepustem

3. Droga nr 2917E

Przewiduje się pozostawienie drogi w obecnym pasie drogowym z lewostronnym poszerzeniem jezdni do 5,50m oraz budowę chodnika dla pieszych po stronie lewej na całym odcinku modernizacji. W ramach modernizacji przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w km 0+971 do 1+013 z odprowadzeniem wód do dwóch studni chłonnych oraz przebudowę drogi obejmującą wykonanie nowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, nowych zjazdów z kostki betonowej po stronie lewej i prawej, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, usuniecie kolizji z linią energetyczną, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w drodze, oczyszczenie rowów z namułu, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawą, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa.

Zestawienie podstawowych robót obejmuje:

1) roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

- roboty pomiarowe

2) roboty ziemne i rozbiórkowe

- frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na wskazane miejsce  
  przez inwestora

- wykopy mechaniczne z wywozem urobku poza teren budowy 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

3) wykonanie elementów odwodnienia

- posadowienie studni ściekowych, chłonnych i rewizyjnych

- wykonanie kanałów deszczowych

4) usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

- demontaż odcinków linii napowietrznej i przyłączy do posesji

- demontaż opraw oświetleniowych i wysięgników

- przestawienie 4 słupów żelbetowych linii nn 

- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych

- odtworzenie linii nn i przyłączy

- uziemienie 

- pomiary kontrolne

- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi

5) wykonanie elementów ulic i chodnika

- wykonanie ław betonowych

- ustawienie krawężników 

- wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy chodników

- ułożenie chodników z kostki betonowej

6) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych twardych

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego

7) wykonanie zjazdów z kostki betonowej 

- ustawienie obrzeży betonowych

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

8) oznakowanie drogi  i elementy bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania poziomego drogi

- wykonanie oznakowania pionowego drogi

- wykonanie barierki na ściance czołowej przepustu

9) roboty odtworzeniowe

- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja geodezyjna

- regulacja pionowa armatury

- zabezpieczenie kabli tp rurami dwudzielnymi

4. Zamawiający wymaga ponadto wykonania  następujących robót:

1) wycinki i wykarczowania 37 drzew w pasie drogi 2917E

2) sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze 2917E ( na odcinku objętym zamówieniem), uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu
5. Zamawiający wymaga zamontowania żeliwnych wpustów ulicznych i pokryw studni na zawiasach.

6. Powyższe prace winny być wykonane zgodnie z umową, SIWZ, projektami oraz STWiOR.

7. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.

8. Materiały o których mowa w ustępie 6 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 
i STWiOR.

§ 2

1. Ustala się wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w §1

w wysokości brutto:

……….. zł słownie złotych: …. /100; 

W tym należny podatek VAT …..… zł słownie złotych ..…./100; 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym do czasu zakończenia inwestycji.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy                         ustala się do dnia 30 października 2013 roku.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-  finansowego realizacji robot oraz dokumentów wymaganych w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w terminie 7 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w ust. 1 do protokolarnego przekazania terenu budowy, 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi pozwoleniami na budowę. 

§ 5

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, SIWZ, STWiOR 
      i uznaje te opracowania za podstawę do realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne  stosowane na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie.

4. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą realizuje przedmiot umowy, jak również za działania innych osób, którym powierza wykonanie robót.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy.

7. Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić inspektorowi nadzoru sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.

8. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.

9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt  do wykonania i utrzymania wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania, a także do demontażu oznakowania po jego zakończeniu .

10. Przydatne materiały z rozbiórki oraz drewno z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć je w sposób uporządkowany w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.z 2013 r. poz 21).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

§ 6

1. Wykonawca może zlecić wskazane w ofercie części zamówienia podwykonawcom, pod     następującymi warunkami:

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

2) Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za terminowość i jakość realizowanych przez nich robót tak jak za działania własne,

3) Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy przedstawiając oświadczenie podwykonawcy o kwalifikacjach pozostającej w jego dyspozycji kadry oraz o posiadanym wyposażeniu w sprzęt budowlany, a także o zapoznaniu się z treścią § 6 ust 1. lit. d) umowy z Wykonawcą,

4) Wykonawca obowiązany jest najpóźniej na jeden dzień roboczy przed upływem daty wymagalności płatności wynagrodzenia  należnego Wykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy (kopia faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej) oraz oświadczenie podwykonawcy            o otrzymaniu należności.

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, że nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

       W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 par. 5 kodeksu cywilnego.

5) jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy (-ców) lub jego/ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy(ców).

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej  ofercie  przetargowej na ustalony z Zamawiającym zakres robót.

3. Wykonawca może podpisać umowę o wykonawstwo z podwykonawcami na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu  cywilnego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-ców), jego  przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w § 6 ust. 1. lit. c), Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub odstąpić od Umowy.

6. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla  zawarcia umowy.

7. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania części robót.

§ 7

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres rękojmi i gwarancji, który wynosi 60  miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
2. Przed podpisaniem umowy, na zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” Wykonawca wniósł kwotę ……… zł  (słownie złotych: ………/100)  w formie …………………… …………………………………..  stanowiącą 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy „zabezpieczenie”  na kwotę ………. zł (słownie złotych: …………./100) stanowiącą 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

4. „Zabezpieczenie” na kwotę …… zł (słownie złotych: …………../100) stanowiącą 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić  Wykonawcy w  terminie do 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i gwarancji.

5. „Zabezpieczenie” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu również po upływie okresu gwarancji i rękojmi o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem gwarancji i rękojmi.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy jako załącznik do protokołu odbioru.

8. Zamawiający wyznaczy przed upływem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty  odbiór gwarancyjny zadania. Z odbioru gwarancyjnego Zamawiający sporządzi protokół  podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót          i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot we właściwych Organach Zarządzających Ruchem.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu podczas prowadzonych prac.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej             w czasie realizacji robót objętych umową.

6. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca tymczasowego składowania odpadów. Wykonawca pokryje koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników  niezbędnych do realizacji robót.

7. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy        w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 9

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe (z podatkiem VAT). 

2. Zamawiający dopuszcza  płatność za części wykonanych robót budowlanych rozliczane nie częściej niż raz w miesiącu na kwotę obliczoną na podstawie zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Podstawą do wystawienia  faktury VAT za wykonane części robót oraz faktury końcowej są protokoły odbioru częściowego i końcowego wykonanego zakresu robót podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.1.   Protokół odbioru częściowego.
1) Po zakończeniu uzgodnionego zakresu robót , dokonaniu wpisu w dzienniku budowy  przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

2) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru częściowego robót        

             stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi           

             uczestników odbioru.

3) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych  licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4) Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru częściowego.

5) Wszystkie czynności związane z odbiorem częściowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.

6) Protokoły odbiorów częściowych będą podstawą do wystawienia faktur za wykonane części robót. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2.    Protokół odbioru końcowego.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 
2) Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów poszczególnych branż

b) protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów, szczególnie robót zanikających 
i ulegających zakryciu 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta pełniącego nadzór autorski 
i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zakresu robót (3 egz. szkicu inwentaryzacyjnego oraz 3 egz. mapy z inwentaryzacji obiektu zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego),

f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

g) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu,

h) oświadczenie kierownika o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

i) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów i materiałów budowlanych do obrotu,

j) świadectwo jakości dla mieszanki mineralno-bitumicznej

k) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów
l) dokument gwarancyjny.
3) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4) Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru.

5) Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

6) Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3.1. i ust. 3.2.
§ 10

1. Należność Wykonawcy będzie uregulowana w formie polecenia przelewu w terminie do        30 dni od daty otrzymania faktur za części wykonanych robót i faktury końcowej potwierdzonych protokołami odbioru.

2. Faktury za wykonane roboty będą wystawiane po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej) wykonanych robót oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i normami, po protokolarnym przyjęciu  przez Zamawiającego.

3. Faktury należy wystawić na Powiat Łódzki Wschodni – REGON 472057649, NIP 725-18-38-572, na adres: 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

§ 11

1. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr ………….. w specjalności …………………………..

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr …………..  w specjalności …………………, 
3. Kierownikiem robót sanitarnych będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr …………..w specjalności …………
4. Kierownikiem robót elektrycznych będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr ………….. w specjalności …………
5. Zmiana kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w trakcie realizacji robót nie powoduje konieczności zmiany umowy.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ Starostwa Powiatowego w Łodzi.
§ 12

1. Odbiory będą dokonywane w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, normy branżowe, wytyczne i instrukcje.

2. W przypadku stwierdzenia wad w zgłoszonej do odbioru części lub całości zadania Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

3. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

§ 13

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zastosowane   będą kary umowne bez względu  na wysokość powstałej szkody i jej charakteru.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -                 w wysokości 20% przewidywanego wynagrodzenia określonego w § 2 za  wykonanie przedmiotu zamówienia;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,20 % przewidywanego wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu zamówienia, za  każdy dzień zwłoki;

3) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 0,20 % przewidywanego   wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury końcowej należności z tytułu kar umownych bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne :

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 2 ust.1.

2) za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej  szkody, strony  mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Wszelkie uchybienia spowodowane przez Wykonawcę, a mogące mieć wpływ na przyznaną Zamawiającemu wysokość dofinansowania ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, lub mające wpływ na jego niekorzystne rozliczenie powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych obciążać będą tego Wykonawcę do pełnej wysokości nie przekazanego dofinansowania.

                                                                   § 14                                                      

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:

1) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego . W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. 
2) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy. Podstawą wykonania robót dodatkowych, będzie udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. Protokół konieczności podpisany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3) Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.
4) Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.

5) Konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie. 
6) Działania sił natury,
7) Natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp. 
2.   Warunki dokonania zmiany umowy: 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy. 

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy/ów za pisemną zgodą Zamawiającego w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy. Wraz z propozycją zmiany, lub wprowadzenia nowego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami.

4. Zmiany terminów określonych w ust. 1 pkt 2)÷4) mogą nastąpić w formie pisemnych aneksów do umowy, po potwierdzeniu wystąpienia okoliczności do zmiany terminu przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.

5. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której, dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach i terminach:

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu bezusterkowego wykonania części umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego albo opóźnia się z robotami tak dalece, że zakończenie ich w terminie nie jest prawdopodobne;

3) Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne;
4) Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego firmy (przedsiębiorstwa).

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt własny, w zakresie obustronnie uzgodnionym z Zamawiającym.
2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających;
3) W terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) i pkt 3), usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o przerwaniu robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
§ 16

Na realizację niniejszej umowy Zamawiający posiada środki w budżecie Powiatu na rok 2013    w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050. 

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy  dla Zamawiającego, jednego dla Wykonawcy. 


ZAMAWIAJĄCY




WYKONAWCA
Załącznik:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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