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                                                                                                                     Załącznik nr 8 

                                     

 

8. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia.                                     

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  termomodernizacji  

trzech budynków na terenie DPS w Wiśniowej Górze gm. Andrespol oraz jednego  

budynku na terenie DPS w Lisowicach gm. Koluszki wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego zgody administracji architektoniczno-budowlanej na realizację robót 

budowlanych na podstawie sporządzonych projektów, opracowania audytów 

energetycznych i studiów wykonalności termomodernizacji dla ww. budynków oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie  realizacji robót planowanych w okresie III 

kwartał 2016 r. - III kwartał 2018 r. Wszystkie budynki zlokalizowane są na terenie  

powiatu łódzkiego wschodniego. 

 

1.1. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia: 

W Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4 

a) dawny pałacyk (ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Andrespol) obecnie 

nieużytkowany, planowane powiększenie DPS o miejsca dla  ok. 20 

pensjonariuszy; 

budynek z końca XIX w. w części parterowy, w części piętrowy, całkowicie 

podpiwniczony, murowany z elementami drewnianymi werand i ganków, pow. 

użytkowa ok. 430 m
2
, kubatura ok. 1780 m

3
 ; 

b) były pawilon administracyjno-biurowy, obecnie nieużytkowany, planowane  

utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla ok. 20 osób; 

budynek z końca lat 70-tych XX w. parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji 

drewnianej, z dachem jednospadowym, pow. użytkowa ok. 600 m
2
, kubatura  

ok. 2000 m
3
; 

c) były pawilon mieszkalny pensjonariuszy, obecnie nieużytkowany, planowane  

utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych; 

budynek z końca lat 70-tych XX w. parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji 

drewnianej, z dachem jednospadowym, pow. użytkowa ok. 600 m
2
, kubatura  

ok. 2000 m
3
. 

W Lisowicach, przy drodze powiatowej nr 2917E, działka nr ew. 24/2 

budynek administracyjno-mieszkalny, użytkowany na cele DPS z dwoma lokalami 

mieszkalnymi wynajętymi osobom fizycznym; budynek murowany z lat 30-ych 

ubiegłego wieku gruntownie zmodernizowany w 1968 r., murowany piętrowy, 

całkowicie podpiwniczony ze stropodachem pełnym, pow. użytkowa ok. 650 m
2
, 

kubatura ok. 2900 m
3
. 

 

1.2. Dokumentacja projektowa winna obejmować: 

1.2.1. dla budynku byłego pałacyku w Wiśniowej Górze: 

a) aktualizację posiadanej inwentaryzacji budowlanej, 

b) koncepcję rozwiązania funkcjonalnego wnętrz z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, 

c) projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku zawierający: 

 ocieplenie ścian, ścian fundamentowych z izolacją, 

 wymianę stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej w ganku budynku, 

 ocieplenie dachu z wymianą (przebudową) konstrukcji dachu i pokrycia 

dachowego w zakresie wynikającym z prac termomodernizacyjnych, 
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 ocieplenie stropu nad piwnicą, 

 wymianę klatki schodowej, 

 dostosowanie stropów i stropodachu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

 wymianę instalacji c.o,  c.w.u.,   

 wymianę (przebudowę) instalacji wody zimnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 wymianę (przebudowę) instalacji kanalizacyjnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej funkcji i wymagań p.-poż., 

 instalację niskoprądową (p.-poż. i przyzywową), 

 roboty odtworzeniowe po wymianie instalacji wewnętrznych, 

 zasilanie budynku w czynnik grzewczy z kotłowni zlokalizowanej na terenie 

DPS (instalacja zewnętrzna długości ok. 80 m), 

 kolorystykę elewacji, 

 detale architektoniczne elewacji zgodnie z wymaganiami WKZ, 

 program prac konserwatorskich  

 

1.2.2. dla pawilonów administracyjno-biurowego i mieszkalnego w Wiśniowej   

Górze: 

a) inwentaryzację budowlaną, 

b) koncepcję rozwiązania funkcjonalnego wnętrz z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, 

c) projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku zawierający: 

 ocieplenie ścian, ścian fundamentowych z izolacją, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w zakresie uzgodnionym  

z zamawiającym), 

 ocieplenie dachu z wymianą (wzmocnieniem) konstrukcji dachu i pokrycia 

dachowego w zakresie wynikającym z prac termomodernizacyjnych, 

 wymianę instalacji c.o,  c.w.u.,   

 wymianę (przebudowę) instalacji wody zimnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 wymianę (przebudowę) instalacji kanalizacyjnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 dostosowanie pomieszczeń do zakładanych funkcji, 

 dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej funkcji i wymagań p.-poż., 

 instalację niskoprądową, 

 roboty odtworzeniowe po wymianie instalacji wewnętrznych, 

 kolorystykę elewacji, 

 

1.2.3. dla budynku administracyjno-mieszkalnego w Lisowicach: 

a) inwentaryzację budowlaną, 

b) projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku zawierający: 

 ocieplenie ścian, ścian fundamentowych z izolacją, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w zakresie uzgodnionym  

z zamawiającym), 

 ocieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachowego w zakresie 

wynikającym z prac termomodernizacyjnych, 

 ocieplenie stropu nad piwnicą, 
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 wymianę instalacji c.o,  c.w.u.,   

 wymianę (przebudowę) instalacji wody zimnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 wymianę (przebudowę) instalacji kanalizacyjnej (w przypadku stwierdzonej 

potrzeby), 

 roboty odtworzeniowe po wymianie instalacji sanitarnych i odgromowych, 

 instalację paneli solarnych z automatyką przygotowania c.w.u., 

 kolorystykę elewacji, 

 

1.2.4. Ponadto, oddzielnie dla obiektów w Wiśniowej Górze i budynku  

w Lisowicach, dostosowanie lokalnych kotłowni do parametrów pracy instalacji 

sanitarnych. 

 

1.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 

branż. 

 

1.4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż.  

 

1.5. Audyty energetyczne osobno dla wszystkich budynków (szt. 4). 

 

1.6. Studium wykonalności dla budynku dawnego pałacyku przewidzianego  

na powiększenie DPS, byłego pawilonu administracyjno-biurowego przeznaczonego 

na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze i budynku 

administracyjno-mieszkalnego w Lisowicach oraz osobno dla byłego pawilonu 

mieszkalnego w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych (szt. 2). 

 

 

2. Do obowiązków projektanta należy: 

2.1. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych wniosków o wydanie 

lub aktualizację warunków technicznych podłączenia i dostaw energii oraz wody, 

a także innych wniosków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.2. Uzyskanie map na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej  

o właściwościach odpowiednich dla uzyskania zgody budowlanej  

z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015r.  

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 

r. poz. 443), która wchodzi w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. 

2.3. Uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji funkcjonalnej wnętrz. 

2.4. Dokonanie uzgodnień i uzyskania opinii wynikających z ustawy prawo budowlane  

i przepisów szczególnych. 

2.5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód budowlanych  

z uwzględnieniem ustawy wymienionej w pkt 2.2.     

2.6. Wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,  

w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.7. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji  kosztowej dla 

poszczególnych obiektów, oraz audytorskiej i studialnej w ilości:  

a) projekt budowlany we wszystkich branżach opieczętowany zgodnie  

z wymaganiami aktualnej na dzień przekazania ustawy prawo budowlane  
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(po 2 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego 

budynku), 

b) projekt wykonawczy we wszystkich branżach (po 3 egz. w wersji papierowej + 

po 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego budynku), 

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 

branż (po 3 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej dla 

każdego budynku), 

d) przedmiaru robót wszystkich branż na bazie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót dla poszczególnych obiektów ( po 2 egz. w wersji 

papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego budynku), 

e) kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów inwestycji dla poszczególnych obiektów (po 2 egz.  

w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego budynku), 

f) audytów energetycznych (po 2 egz. w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji 

elektronicznej dla każdego budynku), 

g) studiów wykonalności z podziałem określonym w pkt 1.6. (po 2 egz. w wersji 

papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej), 

 

Dokumentacja w wersji papierowej winna być trwale i czytelnie oznaczona numerem  

tomu i numerem egzemplarza, zawierająca spis tomów dokumentacji, przedmiarów, 

kosztorysów, STWiOR, audytów, studium wykonalności, ponadto trwale oprawiona. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przekazana na trwale opisanych 

płytach CD w formacie PDF, odpowiadająca  spisowi tomów w wersji papierowej. 

 

2.8. Uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w spotkaniach roboczych  

w trakcie opracowywania dokumentacji, 

2.9. Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie  

z postanowieniami zawartymi w umowie, ustaleniami ze spotkań roboczych, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów w tym techniczno- budowlanych i 

ochrony środowiska, norm i warunków technicznych z uwzględnieniem potrzeb i 

specyfiki przedmiotowego zamówienia,  

2.10. Wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych decyzji, 

opinii i uzgodnień itp.( n.p. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pałacyku 

w Wiśniowej Górze), 

2.11.  Sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów, 

2.12.  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wraz z wykazem 

opracowań    i pisemnym oświadczeniem , że dostarczona dokumentacja jest 

wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje przekazana  w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2.13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania  opracowań dodatkowych, które 

będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Projektanta zostaną 

one wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia, 

2.14. Uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w formie udzielania za 

pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi na pytania  Wykonawców robót 

dotyczących projektu będącego przedmiotem zamówienia,  
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2.15. Zastosowanie w opracowanej dokumentacji projektowej wyrobów, materiałów i 

urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnie dostępnych na rynku, 

2.16. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na 

pytania zadane przez uczestników postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić 

do zmian opracowanej dokumentacji, Wykonawca będzie dokonywał tych zmian, w 

tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich, specyfikacjach 

technicznych odbioru i wykonania robót. (jeżeli dotyczy). Powyższe zmiany będą 

dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2.17. Współpracowanie z Zamawiającym na etapie przygotowywania i składania wniosku 

o dofinansowanie w zakresie niezbędnym do jego złożenia  o ile szczegółowość 

opracowania dokumentacji będzie niewystarczająca do prawidłowego złożenia 

wniosku. 

2.18. Na potrzeby składanego wniosku Wykonawca określi ceny poszczególnych 

opracowań z podziałem na dokumentację projektową, poszczególne audyty 

energetyczne oraz studia wykonalności projektu. 

2.19. Sprawowanie nadzoru autorskiego. Zamawiający zleci nadzór autorski nad 

realizacją prac wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia tylko w przypadku otrzymania 

dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 

przypadku nie otrzymania dofinansowania, nie wyłonienia Wykonawcy robót 

budowlanych i nie wykonywania prac, sprawowanie nadzoru autorskiego   nie 

będzie realizowane. 

      

Określone warunki ogólne zamówienia, jak również nazewnictwo, zakres projektów 

i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Projektanta z wykonania 

przedmiotu zamówienia zakresie niezbędnej szczegółowości i uzyskania koniecznych 

uzgodnień, zatwierdzeń, zezwoleń i zgód. 

 

3. Do obowiązków zamawiającego należy: 

3.1. Przekazanie Wykonawcy wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dot. przebudowy dawnego pałacyku. 

3.2. Udostępnienie Wykonawcy posiadanej inwentaryzacji architektonicznej budynku 

dawnego pałacyku. 

3.3. Przekazanie Wykonawcy wytycznych programowo-użytkowych dla dwóch 

pawilonów i pałacyku w DPS w Wiśniowej Górze. 

3.4. Przekazania Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania 

nieruchomościami objętymi opracowaniem na cele budowlane oraz upoważnienia 

do działania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

3.5. Uzgodnienia w terminie 10 dni koncepcji funkcjonalnej wnętrz. 

 

4. Dodatkowe ustalenia 

4.1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą autorskie 

prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym 

zamówieniem w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 
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50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez 

obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

5.1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu 

zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.  

5.2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego 

opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne określenia.Wówczas 

należy w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

określić, które parametry należy brać pod uwagę w przypadku materiałów lub 

urządzeń równoważnych. 

5.3. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w tym 

zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, 

przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne; 

5.4. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem  

dokumentacji projektowej egzemplarza  archiwalnego w formie papierowej –  

z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń itp.; 

5.5. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409  

ze zmianami)  

b) ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 ze zm.); 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z 27 dnia kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), 

e) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.  

z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

f) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.), 

g)  dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, pozwolenia, 

decyzje, uzgodnienia w tym również uzgodnienia międzybranżowe, niezbędne 

do uzyskania zgody budowlanej; 

h)  w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały, 

       wyroby i urządzenia ) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 
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5.6 Audyt energetyczny należy opracować z uwzględnieniem wymagań zawartych  

w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

 (Dz. U. z 2014 r. poz. 712) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów a także 

algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U.  

z 2009 r. nr 43 poz. 346).  

 


