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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz projekt budowlany zamienny pn:

BUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWE] NR 2917E
MIEJSCOWOSCI KATARZYNOW, GMINA KOLUSZKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Z powazaniem :



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Dokumentacja geotechniczna podtoza opracowana przez laboratorium drogowe
LABODROG z siedzibg w todzi,

e Pomiar réwnosci podtuznych i poprzecznych wykonany planografem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez biuro

geodezyjne GEO-KOL z siedzibg w Koluszkach,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
* Normy i wytyczne branzowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakresem opracowania objeto budowe jednostronnego chodnika dla pieszych wraz
z przebudowg nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejscowosci Katarzynow w

Koluszkach.

3. LOKALIZACIA

Projektowany chodnik od km 04000 do km 1+218,50 lokalizuje sie po stronie
lewej drogi powiatowej na dziatkach o nr ewidencyjnych : 443/2, 438. Studnie

chtonne lokalizuje sie na dziatce o nr ew. : 310 - obreb Katarzynow.

Studnie chtonne @ 2000 mm (tuk poziomy w planie) lokalizuje sie po stronie lewej

w km :

+ K2 -km 0+986,10,
* K4 - km 0+999,59.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2917E w miejscowosci Katarzyndw posiada jezdnie asfaltowg
szerokosci 4,5 - 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami ziemnymi i fragmentarycznie
wystepujacymi rowami drogowymi po stronie lewej i prawej. W km 0+929,56 istnieje
przepust betonowy @ 600 mm, diugosci 10,0 m, Scianki czotowe proste z betonu.

Pochylenie podtuzne przepustu w strone dziatki nr ew. 196/2 - obreb Katarzynow.



Pas drogowy zmiennej szerokosci 11 - 14 m charakteryzuje sie miejskimi
zasadami zagospodarowania terenu. Dziatki przylegte bezposrednio do pasa
drogowego w wiekszoséci zainwestowane (zabudowa jednorodzinna). W pasie

drogowym znajduja sie urzadzenia/instalacje :

« Sie¢ wodociggowa wA100 (strona lewa i strona prawa),
« Siec¢ doziemna teletechniczna t,

+ Siec¢ napowietrzna teletechniczna (strona prawa),

« Sie¢ gazu g160,

« Siec niskiego napiecia wraz z oswietleniem (strona lewa),

Nawierzchnia drogowa wyeksploatowana, niespetniajaca warunkow technicznych
dotyczacych drdog (szerokos¢ jezdni, geometria). Widoczne spekania poprzeczne
(siatkowe), nierownosci podtuzne, ubytki w jezdni. Rowy drogowe zamulone

spetniajgce funkcje odparowujace.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa 2917E zaliczana do klasy drég zbiorczych (Z), posiadajaca
jezdnie o dwdch pasach ruchu, minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych : 15
m.

Projektuje sie jednostronny chodnik dla pieszych po stronie lewej, poszerzenie
jezdni asfaltowej do 5,5 m. Poszerzenia dokonuje sie jedynie od strony lewej. Prawg
krawedz istniejacej jezdni zostawia sie w istniejacej lokalizacji. Powyzsze zostato
uwarunkowane istnieniem sieci gazu g160, ktora przebiega po stronie prawej i z

chwilg poszerzenia obustronnego znalazta by sie pod jezdnia.

Parametry projektowanego ukiadu drogowego

Jezdnia asfaltowa szerokosci : 5,5 m,
Chodnik szerokosci : 1,5-2,0 m,
Pobocza szerokosci : 1 m,

Muldy trawiaste i rowy przydrozne : 1,6 - 2,0 m

Kategoria obciazenia ruchem

Konstrukcje wzmocnienia nawierzchni przyjeto w oparciu o normy i katalog :



« Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego (GDKIiA Biuro Studiéw Sieci

Drogowej),
» Katalog Wzmocnien i

i Potsztywnych,

Remontow

Nawierzchni

Podatnych

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,

Pomiar ruchu na drodze powiatowej 2917E

Punkt Punkt
pomiarowy | pomiarowy
Lp Struktura rodzajowa ruchu na 6-22 6-22 Razem
" | podstawie pomiaru ograniczonego |02 11.2010 | 04.11.2010
llos¢ llos¢ llos¢
[sztuk] [sztuk] [sztuk]
1 2 3 4 5
1 | motocykle 4 2 6
2 | samochody osobowe 289 330 619
3 | samochody dostawcze 31 34 65
samochody ciezarowe bez
4 | przyczep 45 58 103
samochody ciezarowe z
przyczepami 23 18 41
5 |autobusy 0 1 1
6 | ciggniki rolnicze 4 4 8
7 | pojazdy ogétem 396 447 843

SDR w 2010 r. przedstawia sie nastepujaco :

SDR = 0,5%(X1*X5)*P*P,*1,087 = 0,5%(396+447)*1,06%1,03*1,087 = 500 poj/dobe

SDR = 500 poj./dobe

m 3,56 0,0071
S0 367,31 0,7343
sd 38,57 0,0771
sC 61,12 0,1222
scc 24 0,0486
a 0,59 0,0012
cr 8,00 0,0160

OBLICZENIE RODZAJOWEJ] STRUKTURY RUCHU

motocykle = 0,7 %

samochody osobowe = 73,43 %

samochody dostawcze = 7,71 %

samochody ciezarowe bez przyczep = 12,22 %
samochody ciezarowe z przyczepami = 4,86 %
autobusy = 1,60 %



Prognoza ruchu

Kategoria pojazdéw SDRw 2010 r. | SDRw 2015r. | SDR w 2020 .
Nazwa poj./dob e poj./dob e poj./dob e
motocykle 4 4 4
Samochody osobowe 367 458 523
Samochody 39 47 53
dostawcze
Samochody ciezarowe 61 70 78
bez przyczep
Samochody ciezarowe 24 o8 31
Z przyczepami
Autobusy 1 1 1
Ciagniki rolnicze 8 8 8
Pojazdy ogotem 500 612 694

Zgodnie z zalacznikiem nr 5 do Rozporzadzenia MTiIiGM z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - dla przebudowywanej drogi klasy Z o konstrukcji podatnej — przyjeto
20 letni okres eksploatacji. Kategorie ruchu okre$lono poprzez liczbe osi
obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w dziesigtym roku po oddaniu drogi do
eksploatacji, tj. w roku 2020. Liczbe osi obliczeniowych o nacisku 100 kN wyznaczono

Z€ WZzoru .

L=(N1*r1+N2*r2+N3*r3)*f1

Gdzie :

L - liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu w dziesigtym roku po

oddaniu drogi do eksploatacji,

N; - $redni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi,
w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji,

N, =78
N, — $redni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych z przyczepami w przekroju drogi,
w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji,

N, = 31

N; - $redni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi w dziesigtym roku po oddaniu

drogi do eksploatacji,



N3=1

ry, rz, rs — wspotczynniki przeliczeniowe samochoddw ciezarowych i autobuséw na osie

obliczeniowe. Przyjeto odpowiednio : 0,109, 1,950, 0,594,

f1 — wspotczynnik obliczeniowy pasa ruchu - przyjeto 0,5.
Wyznaczona liczba osi obliczeniowych na pas ruchu na dobe wynosi :
L=(78*0,109+31*1,950+1*0,594)*0,5= 35 osi/pas/dobe => KR2 (13 - 70)

Okreslenie grupy nosnosci nawierzchni

Grupe nos$nosci podtoza nawierzchni okreslono zgodnie z zatacznikiem nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych wiercen

do gtebokosci 2,5 m ponizej spodu nawierzchni stwierdzono jak ponizej :

+ Podtoze pod podbudowg istniejacej nawierzchni stanowig grunty
organiczne i antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

« Pozostate nizej lezace grunty zaklasyfikowano do kategorii G1-G3 oraz
stwierdzono wystepowanie przelotow z gruntow organicznych,

+ Wody gruntowej nie nawiercono.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto jako podatng w oparciu o :

« Dokumentacje geotechniczng podtoza,

e pomiar ruchu wykonany na drodze w listopadzie roku 2010,

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.,
e Norme PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Projektowane rozwigzanie przewiduje petng wymiane konstrukcji nawierzchni
drogi powiatowej w granicach opracowania z uwagi na stan istniejacy (badania
gruntu, pomiar rownosci podtuznej i poprzecznej wykonany planografem, zmiane

przekroju poprzecznego z drogowego na potuliczny, poszerzenie jezdni).



Projektowana konstrukcja
nawierzchni drogi powiatowej

Grubos$¢ warstwy

[m]

Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
Wg WT-2

0,05

Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70
Wg WT-2

0,07

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stab. mech.
Kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996

0,08

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/63 mm stab. mech.
Kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996

0,12

Warstwa wzmacniajaca, istniejace podioze,
z kruszywa stabilizowanego cementem
Rn=2,5 MPa

Piasek wg PN-B-11113:1996

Cement wg PN-EN-197-1:2002

Cement wg PN-EN-197-2:2002

0,20

Warstwa odsgczajqca z piasku
Wg PN-B-11113:1996

0,20

Podtoze gruntowe G1

Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

potaczenia

miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyskac

poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podioza pod wykonang warstwe. Jako

lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac kationowg emulsje asfaltowg niemodyfikowang
klasy K1 (szybkorozpadowa K1-65) - lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty

i produkty asfaltowe - Wpymagania dla asfaltéw drogowych. Podtoze pod

wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajacej na zwigzanie

warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Ilo$¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi

spetnia¢ ponizsze wartosci :

Warstwa bitumiczna/warstwa bitumiczna : 0,3 kg/m?,
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Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Niweleta

Projekt przewiduje korekte istniejgcych spadkdéw terenu. Odcinki proste
o nachyleniu podtuznym w przedziale 0,3 - 0,8 %. ktuk pionowy R6000 m
w kilometrze 0+240 oraz w km 0+627. Ukiad wysokosciowy jezdni nie ulega zmianie

w stosunku do istniejgcej zabudowy.

Odwodnienie

Nie zmienia sie istniejacego odwodnienia drogi powiatowej (powierzchniowo-
wgtebne). Nadal odwodnienie jest realizowane gtownie poprzez spadki poprzeczne do
istniejacych fragmentarycznie muld trawiastych i rowow drogowych w formie
odparownikow. Wszystkie odcinki rowéw i muld nalezy oczysci¢ z ponownym
wyprofilowaniem skarp i dna.

W obszarze tuku poziomego w km 0+4971,31 - 1+4012,56 przewiduje sie
budowe dwoch studni chtonnych @ 2000 mm z przykanalikami. Ma to za zadanie

odwodni¢ jezdnie, ktora zmienia spadek poprzeczny w kierunku projektowanego

chodnika. Wode deszczowg do studni odprowadza sie za pomocg wpustow
deszczowych @ 500 mm z wiazem typu ciezkiego. Wpusty deszczowe z osadnikiem

systemowe. Szczego6ty posadowienia studni wraz z rysunkami zamieszczono w

operacie wodnoprawnym.

Obiekty inzynierskie

W ramach robdt przewiduje sie remont przepustu betonowego @ 600 mm,
L=10 m. Przepust zlokalizowany jest w km 0+929,56. Przewiduje sie remont $cianki
czotowej prostej z betonu zbrojonego C25/30 wylewanej na mokro. Na $ciance
montuje sie balustrade z ptaskownikéw o wysokosci 1,1 m. Balustrada stalowa
ocynkowana wg Katalogu Detali Mostowych karta BAL.1.0. Wymiary Scianki oraz
balustrady wg rysunkow. Skarpy rowu na wlocie przepustu nalezy umocni¢ zabrukiem

na betonie na dlugosci 2,0 m i petnej wysokosci skarp rowu.
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Zjazdy do posesji

Projektuje sie zjazdy indywidualne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8

cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grubosci 3 cm. Zjazdy w obramowaniu obrzezem

betonowym gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4. Skosy najazdowe o stosunku 1:1

i dtugosci

podstawy 1,0 m. Podbudowe pod zjazdy nalezy wykonaé¢ jak dla

projektowanej drogi powiatowej. Kraweznik betonowy zwykty 100x30x20 cm na tawie

betonowej z oporem (beton C12/15) obnizony, wystajacy 4 cm nad jezdnie.

parametry zjazdow do posesji w granicach pasa drogowego kostka
betonowa Holland gr. 8 cm - czerwona
dzli:Iki szer. [m] [?:1'] pOW|[en|;zz?|:hnla km strona
355/3 4,00 5,00 21,00 L
350 4,00 3,10 13,40 0+015,45 L
349 4,00 2,10 9,40 0+066,14 L
348 5,50 2,50 14,75 0+091,26 L
347 5,40 2,70 15,58 0+116,34 L
345 4,20 3,50 15,70 0+158,05 L
344 4,00 3,60 15,40 0+184,50 L
343 4,00 3,60 15,40 0+197,76 L
342/1 4,50 3,60 17,20 0+226,94 L
342/2 5,20 3,50 19,20 0+237,78 L
340 5,00 3,30 17,50 04+274,92 L
339 5,00 3,30 17,50 0+4295,15 L
338 5,70 3,30 19,81 0+316,50 L
337 5,30 3,50 19,55 0+340,62 L
336 4,40 3,60 16,84 0+363,11 L
335/3 5,10 3,60 19,36 0+386,32 L
334 5,30 3,60 20,08 0+407,46 L
333 5,40 3,50 19,90 0+433,97 L
332 5,40 3,50 19,90 0+453,89 L
331 4,60 3,50 17,10 0+462,67 L
330/1 4,00 3,50 15,00 0+490,57 L
329 4,00 3,60 15,40 0+526,49 L
328/2 4,20 3,80 16,96 0+556,97 L
327 4,60 3,50 17,10 0+604,58 L
438 5,00 3,50 18,50 0+630,07 L
323 5,00 3,30 17,50 0+660,37 L
322 5,80 3,20 19,56 0+680,58 L
321/1 4,90 3,20 16,68 0+698,02 L
320 4,90 3,30 17,17 0+715,30 L
319 4,50 3,20 15,40 0+743,64 L
318 4,00 3,30 14,20 0+758,84 L
317/1 5,00 3,90 20,50 0+788,42 L
316 4,20 3,50 15,70 0+805,37 L
315/2 5,20 3,20 17,64 0+839,09 L
314 5,50 3,40 19,70 0+900,41 L
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313/1 5,30 3,50 19,55 0+4914,56 L

311/3 4,20 3,50 15,70 0+4950,94 L
310 4,20 3,20 14,44 1+037,44 L
304 4,30 3,60 16,48 14+059,23 L
303 4,00 3,60 15,40 14+066,92 L
301 4,00 3,60 15,40 14+077,54 L
300 4,00 3,60 15,40 14+093,82 L
299 4,00 3,60 15,40 14+108,89 L
298 4,00 3,60 15,40 14+118,93 L
297
296 5,80 3,60 21,88 1+145,46 L
295 4,00 3,60 15,40 1+171,24 L
294 4,20 3,60 16,12 1+190,00 L

Razem 798,15
parametry zjazdoéw do posesji w granicach pasa drogowego
nawierzchnia z kostki betonowej KR2, krawezniki tukowe.

dz?;Iki szer. [m] [‘::"] pOW|[er;zz?|:hnla km strona
293 4,00 3,60 18,50 14229,34 L
292 4,00 3,60 18,50 14245,43 L
291 4,00 3,60 18,50 1+256,14 L
285 4,00 3,50 17,90 1+268,47 L
284 4,00 3,50 17,90 14281,36 L
283 4,00 3,50 17,90 14295,59 L
282 4,00 3,50 17,90 1+319,07 L
281 4,00 3,30 17,10 1+342,49 L
280 14363,27
579 8,00 2,70 25,50 1+367,28 L
60 4,00 3,00 15,90 14+411,34 L
61 4,00 3,10 16,30 14+448,94 L
62 4,00 3,10 16,30 14+477,90 L
63 4,00 3,10 16,30 1+514,77 L
64 4,00 3,00 15,90 14+565,69 L
65 4,00 2,50 13,90 14+618,29 L
236 5,50 2,50 17,80 0+061,92 p
235 5,50 2,90 20,00 0+078,93 P
234 5,50 3,60 23,80 0+102,51 P

233/1 5,50 3,70 24,40 0+142,09 P

233/2 4,00 3,70 18,70 0+175,73 P
232 4,00 3,70 18,70 0+200,54 P
231 5,50 3,50 23,30 0+231,58 P
230 5,20 3,40 21,60 0+243,43 P
229 6,20 3,50 25,60 0+268,13 P
228 0+4295,23

227/1 12,20 3,50 46,60 0+302.88 P
226 4,00 3,60 18,30 0+326,74 P
226 5,00 2,80 17,90 0+343,19 P
225 5,00 2,70 17,40 0+360,50 P
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223 0+386,38
595/3 11,40 2,80 38,80 0+393.49 P
222/1 5,00 2,70 17,40 0+410,01 )
221 5,00 2,90 18,40 0+424,39 P
220 4,00 3,10 16,30 0+443,87 P
219 0+455,76
ey 13,50 3,30 48,50 VT P
217 5,00 3,20 19,90 0+491,18 P
216/1 5,00 3,20 19,90 0+525,85 P
215/1 5,30 3,20 20,90 0+559,33 P
214 4,00 3,30 17,10 0+596,23 P
213/4 5,00 3,50 21,40 0+628,73 )
441 5,00 3,20 19,90 0+664,81 P
207 4,00 3,30 17,10 0+678,90 P
206 4,00 3,50 17,90 0+698,50 P
205/1 5,30 3,70 23,50 0+715,37 P
204 4,70 3,20 19,00 0+742,67 )
203 4,80 3,00 18,30 0+760,61 P
202 4,00 3,00 15,90 0+785,28 P
200 4,00 3,50 17,90 0+837,84 P
198 4,00 3,60 18,30 0+861,93 P
197 4,00 3,60 18,30 0+889,06 )
196/2 5,30 3,30 21,40 0+923,23 P
195/2 4,50 2,90 17,00 0+956,71 P
194 5,80 2,80 20,20 0+972,37 P
266
T 4,80 2,70 16,90 1+029,45 p
264 4,00 2,70 14,70 1+047,14 P
263 4,00 2,70 14,70 1+060,16 P
262 4,00 2,70 14,70 1+070,70 P
261 4,80 3,00 18,30 1+092,83 )
260/1 1+114,52 P
259/2 15,00 3,60 26,90 1+121,86 P
258/1 4,00 3,90 19,50 1+147,31 p
257 4,00 4,00 19,90 1+168,27 P
255 5,50 3,90 25,40 1+183,39 )
255 4,00 3,70 18,70 1+205,19 P
254 4,00 3,60 18,30 1+221,87 P
253 4,00 3,50 17,90 1+237,54 p
252 4,00 3,50 17,90 1+248,73 P
250 4,00 3,50 17,90 1+261,28 )
249/1 4,00 3,60 18,30 1+274,04 P
248 4,00 3,60 18,30 1+287,93 P
247 4,00 3,60 18,30 1+319,78 P
246 4,00 3,60 18,30 1+350,85 P
245 4,00 3,50 17,90 1+364,35 )
51 4,00 3,60 18,30 1+375,70 P
52 4,00 3,50 17,90 1+396,96 P
53 4,00 3,30 17,10 1+423,31 P
54 4,00 3,10 11,00 1+456,77 P
55 4,00 3,40 17,50 1+492,19 )
56 4,00 3,60 18,30 1+518,29 P
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57 4,00 3,80 19,10 1+542,87 P
58 4,00 4,50 21,90 1+613,80 P
RAZEM: 1565,60
Kolizje

Z projektowanym uktadem komunikacyjnym wystepuja zblizenia z istniejgcym

juz uzbrojeniem zlokalizowanym w dr. powiatowej nr 2917E to jest:

« sie¢ wodociggowa w100 azbest po stronie lewej i prawej jezdni,

« doziemna i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

« napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z o$wietleniem,

« sie¢ gazu g160 PE.

Zgodnie z wydanymi

warunkami

technicznymi

projektuje sie zabezpieczenie zaistniatych kolizji.

Roboty ziemne

przez wtascicieli

urzadzen

W ramach robot ziemnych projektuje sie wykonanie koryta pod chodnik i

pobocza za pomocg koparki podsiebiernej. Ilo$¢ nasypow i wykopow zgodnie z

przedm

iarem robot.

6. ELEMENTY TRASY W PLANIE

Elementy trasy w planie

. Dtugos¢
. . | Kgt zwrotu | Promien Styczna Strzatka
Lp. Nr Kilometraz [°] [m] [m] [m] tuku [m]
1 PT 0+000 - - - - -
2 Wi 0+051,74 | 4,9824 500 21,74 0,47 43,46
3 W2 0+103,09 1,9306 500 8,42 0,07 16,84
4 W3 0+234,54 0,0578 - - - -
5 W4 0+348,14 0,2925 - - - -
6 W5 0+571,42 0,2061 - - - -
7 W6 0+678,80 0,2342 - - - -
8 W7 0+777,45 0,5310 - - - -
9 W8 0+868,00 0,6929 - - - -
10 W9 04+992,41 | 29,5591 80 21,10 2,73 41,25
11 W10 | 1+4175,05 0,1924 - - - -
12 | W11 | 1+4254,91 0,3707 - - - -
13 W12 | 1+4386,25 0,0327 - - - -
14 KT 14650,00 - - - - -
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7. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH

Wspoétrzedne punktéw gidwnych trasy

Nr X Y

1 2 3

PT 4551667,28 5592535,71
W1 4551700,10 5592494,41
W2 4551728,45 5592451,56
W3 4551797,21 5592339,61
w4 4551856,76 5592242,87
W5 4551974,78 5592053,32
W6 4552031,86 5591962,37
W7 4552083,96 5591878,60
W8 4552132,49 5591802,16
W9 4552197,89 5591696,34
W10 4552358,90 5591608,11
Wil 4552428,80 5591569,49
W12 4552544,18 5591506,73
KT 4552775,25 5591380,86

Odlegtosci punktéw gtownych
trasy

PT-W1 51,74
W1-W2 51,35
W2-W3 131,45
W3-w4 113,60
W4-W5 223,28
W5-W6 107,38
W6-W7 98,70
W7-W8 90,55
W8-W9 124,41
W9-W10 182,64
W10-W11 79,86
W11-W12 131,34
W12-KT 263,75

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POSZCZEGOLNYCH CZESCI

« Powierzchnia warstwy $cieralnej AC 11 50/70 : 9 347 m?,
« Powierzchnia warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 : 9 670 m?,
« Powierzchnia zjazddw indywid./publ. z kostki betonowej gr. 8 cm : 2 365 m?,

« Powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm : 1 643,1 m?,
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9. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

11. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia drogi ulega przebudowie.
Po realizacji inwestycji nastgpi poprawa przejezdnosci drogi i jednoczesnie

ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wiazebudow nawierzchni drogi
powiatowej nr 2917e miejscoka Katarzynow

1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO.

Zakresem opracowania @bp budow jednostronnego chodnika dla pieszych wraz
z przebudow nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejsc@eio Katarzynow

w Koluszkach.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACEGO ZAGOSODAROWANIA.
2.1 Droga powiatowa.
Droga powiatowa 2917E zaliczana do klasy drog zaiwh (Z), posiadafa jezdng
o dwéch pasach ruchu, minimalna szetgko liniach rozgraniczagych : 15 m.
Projektuje st jednostronny chodnik dla pieszych po stronie lewegzerzenie jezdni
asfaltowej do 5,5 m. Poszerzenia dokonuiejastynie od strony lewej. Prankrawedz
istniejgcej jezdni zostawia giw istniepcej lokalizacji. Powysze zostato uwarunkowane
istnieniem sieci gazg16Q ktéra przebiega po stronie prawej i z chwidoszerzenia
obustronnego znalazta by $0d jezdmn.

Parametry projektowanego uktadu drogowego

Jezdnia asfaltowa szerakd: 5,5 m,
Chodnik szerokéi : 1,5 -2,0 m,
Pobocza szerokoi : 1 m,

Muldy trawiaste i rowy przydrme : 1,6 - 2,0 m

Zestawienie powierzchni projektowanego uktadu drogewego

« Powierzchnia warstwy $cieralnej AC 11 50/70 : 9 347 m?,
« Powierzchnia warstwy wigzacej AC 16 W 50/70 : 9 670 m?,
« Powierzchnia zjazddw indywid./publ. z kostki betonowej gr. 8 cm : 2 365 m?,

« Powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm : 1 643,1 m?,
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2.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZW| AZANYCH
Z PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO.

Technologia przebudowy mostu obejmuje gasgce gtowne etapy:

» Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot,

* Wykonanie robot rozbiorkowych istnigjej nawierzchni drogi powiatowej,

* Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod konstrykopwierzchni jezdni i
chodnikow,

*  Wbudowanie elementow odwodnienia w postaci studhtormych i studni
deszczowych,

* Wykonanie remontgcianki czotowej na wlocie do przepustu,

* Montaz balustrady z ptaskownikow rgiance czotowej,

*  Wbudowanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierach

» Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej z oporem,

» Ulozenie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech,

* Wykonanie oczyszczenia i skropienia nhawierzchniuskyw,

* Wykonanie warstwy wizgcej z betonu asfaltowego,

* Wykonanie nowej warstwicieralnej z betonu asfaltowego,

* Wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki betonowej

* Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* Wykonanie zielacow,

* Oznakowanie poziome i pionowe drogi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PRZY
REALIZACJI ROBOT PRZEUDOWY MOSTU.

W trakcie wykonywania robét budowlanych przewidsiggnastpujace zagraenia:

* poraenie pgdem elektrownie polowe, sgitzo nagdzie elektrycznym,

* potracenie pracownikow przez pojazdy prowadzenie robddgsvedztwie jezdni po
ktorej odbywa i ruch samochodowy,

e przy prowadzeniu robot ziemnych sgiem mechanicznym,

» przy zatadunku i roztadunku materiatow,
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* monta, demonta i konserwacja rusztowigtechnologicznych,

e roboty wykonywane przy ayciu pomp do podawania betonu i innego sz
mechanicznego przy betonowasaianki czotowej z betonu zbrojonego,

e roboty budowlane. przy prowadzeniu ktorych wpsia dzialania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagapcych bezpiecaestwu i zdrowiu

ludzi i przy wykonywaniu ktérych wyspuje ryzyko zatrucia:

* roboty z uyciem asfaltu, rozpuszczalnikow farb zywic epoksydowych przy

naktadaniu nawierzchni na chodnikach,

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKQW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
REMONTOWYCH MOSTU.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. pragpdza si jako:

- szkolenie wsfpne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine ogolne (instrukfa ogolny) przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykamia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisanpi bdawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracyadami bhp obovgzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwgz@nocy. Szkolenie wgbne na
stanowisku pracy (instruktastanowiskowy) powinien zapozihipracownikow z zageaeniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na syamowisku. Pracownicy przed
przystpieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym z.
prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez gqwaika szkolenia wgpnego
0golnego, szkolenia wginego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie

zawodowym, powinien kypotwierdzony przez pracownika n&ipie oraz odnotowany, w

20



aktach osobowych pracownika. Szkoleniagpee podstawowe w zakresie bhp, powinny by
przeprowadzone w okresie nie gdzym ni 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na okionym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie dihppracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinnydgrzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej
niz raz na 3 fata, a na stanowiskach pracy, na ktowystepuja szczeg6lne zagrenia dla
zdrowia lubzycia oraz zagrienia wypadkowe - nie rzadziejznraz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorgwawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy, do | KW. Na placu budowy powinny dywdostpnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpietteva i higieny pracy dotyaze:

* wykonywania prac zwezanych z zagr@eniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych pogpowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udziekapierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynnii do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch

zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajosw przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy, sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orezynier budowy (mistrz budowlany),

stosownie do zakresu oba&kow.
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5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydprowadzi do

powstania bezpoednich zagrgen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Przyczyny

organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanielaa

2) niewta&ciwe polecenia przetmnych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwaniagczynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor oglsstw od zasad bezpiedstwa pracy

6) brak lub niewtéciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrstea pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskanainub bez badalekarskich,

8) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewtdciwe usytuowanie uggdzer na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie prz&gia i dogcia,

c) braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobdér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegoldzre zrodiem zagréenia
2) niewtaciwa stateczn@ czynnika materialnego

3) brak lub niewtéciwe urzdzenia zabezpieczaje

4) braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobér
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5) brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen
6) niedostosowanie czynnika materialnego do trarigpkonserwacji lub napraw

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zgstzych

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technidanyc

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

3) niewt&ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest oboydana:

e organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaezipibczéstwa
i higieny pracy,

« dba o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanisodgje
Z przeznaczeniem,

e organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,

« dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszZcpeacy i wyposaenia technicznego,
a take o sprawn& srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Y4 przeznaczeniem
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Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wypujagcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagiabhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

» wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej

= kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne maice na celu:

a) zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikOw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow kadliwych
I uciazliwych,

b) zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagrigen

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kieruyjca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatah w celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpehorm przydziatusrodkdw
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi®@ i bezpieczéstwa
uzytkownikow tych s$rodkébw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoém, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik Budowy obowrzany jest informowa pracownikbw o sposobach

postugiwania si tymi srodkami.

Przed przysipieniem do realizacji robét mostowych Kierownik Budy jest
zobowgzany do opracowania lub zapewnienia opracowanigmascych dokumentacji:

1. Planu bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory nale sporzdzi¢ w oparciu

0 niniejsz informacg z wykorzystaniem w &&ci graficznej planu zagospodarowania
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terenu (z projektu drogowego), obejarggo bezp&redni rejon wykonywanych robét
mostowych, w tym projektu organizacji placu budowyawieragcego dane

umazliwiajgce tatwe odczytanie ¢gci opisowej, a w szczegolba :

» rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru
mediow,

» punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi,

* rozmieszczenie spgii ratunkowego, niezldnego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewmych i zewgtrznych
stref ochronnych, wynikagych z przepisow odbnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow,bssancji oraz
preparatdbw niebezpiecznych, strefy pracy @jprz zmechanizowanego
I pomocniczego,

» rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takjah wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, sktadowiska prgkatow,

» przedstawienie rozwzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

» |okalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. Szczegbtowego harmonogramu i projektu technologirganizacji rob6t w oparciu
0 przygte zalaenia projektowe i warunki podane w opisie technyanoraz

w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

. Powadzenie robot budowlanych wymaga:

= podania przez Wykonawcw s$rodkach masowego przekazu informaciji
0 przyspieniu do robét mostowych przed ich rozpgmem,

= zabezpieczenia miejsca robot na drodze w okresignia budowy w oparciu
0 projekt organizacji ruchu uzgodnian¥aradc drogi,

= odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnyrmakaz wsfpu na
teren budowy osobom nieupanianym, gébokie wykopy itp.

* wyznhaczenia stref zagrenia pracy spgtem mechanicznym ¢avigi, koparki,

itp.) - stosowania przepiséw i norm dotycych ochronysrodowiska na
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terenie i wokot budowy dotygeych hatasu, wibracji i zanieczyszéze
srodkami toksycznymi,

skladowania materiatow tatwopalnych zgodnie z pisaapi i zabezpieczenia
ich przed dospem oséb trzecich,

nie stosowania materiatdw szkodliwych dla otocze(& posiadajcych
atestow),
nalezytego utrzymania wszelkich wdzen zabezpieczagych i socjalnych

znajdupgcych s¢ na placu budowy oraz sptm i odziey ochronnej osob

zatrudnionych na budowie.

opracowali :

mgr inz. Pawet Jodaniewski
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